ANEXO Il

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

FOLHA N°:

OBRA: CONSTRUGAO DO MURO DE VEDAGAO - AMPLIAGAO DO CEMITERIO

DATA: SET/2021

LOCAL: CENTRO

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Central - JUL/2021 (SEM DESONERAGAO) (X) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 90 (noventa ) dias LDI 22,94%
PRECO PRECO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. [QUANT.| UNITARIO [UNITARIO C/
TOTAL
S/ LDI LDI
1 CONSTRUGAO DO MURO
1.1 SERVIGO PRELIMINARES 5.912,30
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1.1 ED-50152 | AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA U 1,00 1121,47 1.378,74 1.378,74
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
1.1.3 ED-50135 INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO M2 7,84 470,36 578,26 4.533,56
DER-MG
1.2 TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA 2.804,48
121 Ep51107 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 27,06 53,41 65,66 1.776.76
IGUAL A 1,5M
1.2.2 ED-51093  APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 9,53 18,06 22,20 211,57
1.2.3 ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 12,43 53,41 65,66 816,15
124 ACERTO, EMPRESTIMO DE MATERIAL,CARGA, DESCARGA E A GARGO DA PREFEITURA
TRANSPORTE MECANIZADO
13 FUNDAGOES - SAPATAS, BALDRAMES E ARRANQUES DOS 25.182,12
PILARES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1.3.1 ED-49812 LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 1,61 395,1 485,74 782,04
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
132 ED-49810 o bR OVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 64,81 47,03 57,82 3.747,31
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
1.3.3 ED-49787 | OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE M3 13,02 525,54 646,10 8.412,22
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
1.3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 717,50 13,88 17,06 12.240,55
1.4 SUPRA ESTRUTURA 17.460,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
1.4.1 ED-49619 | OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, M3 6,70 551,56 678,09 4.543,20
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
1.4.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 469,00 13,88 17,06 8.001,14
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
14.3 ED-49643  REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 82,57 48,43 59,54 4.916,22
1.5 ALVENARIAS E DIVISOES 11.490,19
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.
1.5.1 ED-48195 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 152,99 46,34 56,97 8.715,84
PARA ASSENTAMENTO
152 COTACAO PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, EM CONCRETO PRE- M 04,34 19.42 23,87 2.251.90
MOLDADO.
153 COTACAO CHAPEU DE CONCRETO PARA PILAR 40 X 40 CM UNID. 5,00 84,99 104,49 522,45
1.6 REVESTIMENTOS 2.899,95
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
1.6.1 ED-50730 PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO M2 61,93 10,52 12,93 800,75
MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA),
16.2 ED-80759  ggp. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 55,98 23,92 294 1.646,37
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA),
163 ED-80732  \ggp. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO M2 3.47 25,51 3136 108,82
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM
1.6.4 ED-50715 DIAGONAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 3,47 58,21 71,56 248,31
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.6.5 ED-50760 AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, M2 2,48 31,39 38,59 95,70
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
1.7 PINTURA 4.890,65
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
1.7.1 ED-50514 (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 144,38 5,07 6,23 899,49
SELADOR ACRILICO
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S/ LDI LDI
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
172 ED-50451 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M2 144,38 12,08 14,85 2144,04
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
1.7.3 ED-50491 DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO M2 10,25 27,9 34,30 351,58
ANTICORROSIVO
PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE
1.7.3 ED-50459 CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 133,53 9,11 11,20 1.495,54
1.8 PASSARELA E CALGCADA (INTERNA) 12.160,40
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
181 ED-48219 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 2944 10445 128,41 3.780,39
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
1.8.2 ED-49813 |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 5,30 121,59 149,48 792,24
APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
1.8.3 ED-50600 FORNEGIMENTO M2 105,93 2,44 3,00 317,79
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
1.8.4 ED-51144 PREFEITURA M2 105,93 55,82 68,63 7.269,98
1.9 PASSEIO EXTERNO 2.183,27
1.9.1 ED-49813 {LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 1,38 121,59 149,48 206,28
APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
1.9.2 ED-50600 FORNEGIMENTO M2 27,60 2,44 3,00 82,80
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
1.9.3 ED-51144 PREFEITURA M2 27,60 55,82 68,63 1.894,19
1.10 ESQUADRIAS 2.061,26
1.10.1 ED-50985 PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM M2 512 327,47 402,59 2.061,26
CADEADO
1.1 DRENAGEM 1.892,47
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE
1.11.1 ED-48553 |ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E M 21,52 71,53 87,94 1.892,47
AREIA), ESCAVAGCAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)
1.12 PAISAGISMO 11.700,50
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
1.12.1 ED-50437 VEGETAL E CONSERVAGAO POR 30 DIAS M2 536,72 17,73 21,80 11.700,50
SUB TOTAL| 100.638,15
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 618,62
2.1 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO(0,5%) GB 1,00 503,19 618,62 618,62
3 ADMINISTRAGAO LOCAL 3.711,74
3.1 ADMINISTRACAO LOCAL (3%) GB 1,00 3.019,14 3.711,74 3.711,74
TOTAL GERAL DA 12 ETAPA] 104.968,51
Weber Robison Ribeiro 103.996/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito
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