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1 CONSTRUÇÃO DO MURO

1.1 SERVIÇO PRELIMINARES 5.912,30

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 1121,47 1.378,74 1.378,74

1.1.3 ED-50135
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO 
DER-MG

M2 7,84 470,36 578,26 4.533,56

1.2 TERRAPLANAGEM / TRABALHOS EM TERRA 2.804,48

1.2.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,5M

M3 27,06 53,41 65,66 1.776,76

1.2.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 9,53 18,06 22,20 211,57

1.2.3 ED-51097 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE M3 12,43 53,41 65,66 816,15

1.2.4
ACERTO, EMPRESTIMO DE MATERIAL,CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE MECANIZADO

1.3
FUNDAÇÕES - SAPATAS, BALDRAMES E ARRANQUES DOS 
PILARES

25.182,12

1.3.1 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 1,61 395,1 485,74 782,04

1.3.2 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

M2 64,81 47,03 57,82 3.747,31

1.3.3 ED-49787
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M3 13,02 525,54 646,10 8.412,22

1.3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 717,50 13,88 17,06 12.240,55

1.4 SUPRA ESTRUTURA 17.460,56

1.4.1 ED-49619
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 
OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 6,70 551,56 678,09 4.543,20

1.4.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 469,00 13,88 17,06 8.001,14

1.4.3 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 82,57 48,43 59,54 4.916,22

1.5 ALVENARIAS E DIVISÕES 11.490,19

1.5.1 ED-48195
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 
14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

M2 152,99 46,34 56,97 8.715,84

1.5.2 COTAÇÃO
PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO.

M 94,34 19,42 23,87 2.251,90

1.5.3 COTAÇÃO CHAPÉU DE CONCRETO PARA PILAR 40 X 40 CM UNID. 5,00 84,99 104,49 522,45

1.6 REVESTIMENTOS 2.899,95

1.6.1 ED-50730
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

M2 61,93 10,52 12,93 800,75

1.6.2 ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 55,98 23,92 29,41 1.646,37

1.6.3 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 3,47 25,51 31,36 108,82

1.6.4 ED-50715
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), EM 
DIAGONAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 3,47 58,21 71,56 248,31

1.6.5 ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M2 2,48 31,39 38,59 95,70

1.7 PINTURA 4.890,65

1.7.1 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M2 144,38 5,07 6,23 899,49
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1.7.2 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 144,38 12,08 14,85 2.144,04

1.7.3 ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 
DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

M2 10,25 27,9 34,30 351,58

1.7.3 ED-50459
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE 
CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS

M2 133,53 9,11 11,20 1.495,54

1.8 PASSARELA E CALÇADA (INTERNA) 12.160,40

1.8.1 ED-48219

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, 
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 
(DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2 29,44 104,45 128,41 3.780,39

1.8.2 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 5,30 121,59 149,48 792,24

1.8.3 ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 105,93 2,44 3,00 317,79

1.8.4 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 
PREFEITURA

M2 105,93 55,82 68,63 7.269,98

1.9 PASSEIO EXTERNO 2.183,27

1.9.1 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 1,38 121,59 149,48 206,28

1.9.2 ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 27,60 2,44 3,00 82,80

1.9.3 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 
PREFEITURA

M2 27,60 55,82 68,63 1.894,19

1.10 ESQUADRIAS 2.061,26

1.10.1 ED-50985
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 
CADEADO

M2 5,12 327,47 402,59 2.061,26

1.11 DRENAGEM 1.892,47

1.11.1 ED-48553

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, 
DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 21,52 71,53 87,94 1.892,47

1.12 PAISAGISMO 11.700,50

1.12.1 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 536,72 17,73 21,80 11.700,50

100.638,15

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 618,62

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO(0,5%) GB 1,00 503,19 618,62 618,62

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.711,74

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (3%) GB 1,00 3.019,14 3.711,74 3.711,74

104.968,51

SUB TOTAL

TOTAL GERAL DA 1ª ETAPA

Carimbo e assinatura do prefeito

Weber Robison Ribeiro 103.996/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA
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