
Proprietário Data

Local 

UNITÁRIO TOTAL ITEM UNITÁRIO TOTAL

1

1.1 m² 362,52 1.087,56 451,04 1.353,12

1.2 m 0,58 117,74 0,72 146,16

SUBTOTAL 1 1.499,28                 

2

2.1 un. 7.230,50 7.230,50 8.996,18 8.996,18

8.996,18                 

3

3.1 m³ 11,50 4.019,25 14,30 4.997,85

3.2 m³ x Km 2,01 4.214,97 2,50 5.242,50

3.3 m² 1,86 3.250,35 2,31 4.036,72

3.4 m³ 33,93 8.893,90 42,21 11.064,29

3.5 m³ x Km 1,70 4.456,12 2,11 5.530,83

3.6 m² 62,18 108.659,55 77,36 135.186,60

166.058,79             

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO 

VALORES (R$)

PREÇO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 

ITEM UN QUANT

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI - JAN 2022 / SUDECAP - DEZ 2021

24,42%

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

100576

93588 SINAPI 

Pavimentação da Rua do Fundo do Bairro Jacaré, no Município de Senhora do Porto - MG 

BDI Proposto:

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto 16 DE MARÇO DE 2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM
1.747,50

101134 SINAPI 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10M3, DMT ATÉ 200M

Data-Base (mês de referência)

01.03.03 SUDECAP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ADESIVADA 3,00

99.064 SINAPI 

CPU ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1,00

SUBTOTAL 2

SUBTOTAL 3

92394 SINAPI

101768 SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE

95875 SINAPI TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - DA JAZIDA ATE A OBRA 2.621,25

262,13

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM)
2.097,00

SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 1.747,50

LOCAÇÃO DE OBRA 203,00

PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

349,50



5

5.1 m 49,38 37.627,56 61,43 46.809,66

5.2 m³ 696,64 3.134,88 866,75 3.900,37

50.710,03

TOTAL 227.264,28       

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

94990 SINAPI 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
4,50

94273 SINAPI 

SUBTOTAL 4

*Ver planilha Composições de custos unitários

Responsável Técnico: Cristian Robert da Silva Costa 

CREA: 240.070 / D

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM 

(INCLUSO: ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO, APILOAMENTO DO FUNDO DE CAVA, 

ASSENTAMENTO DAS PEÇAS PREMOLDADAS, ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO, REATERROS 

PARA FIXAÇÃO DAS PEÇAS, DEMAIS SERVIÇOS E MATERIAIS ATINENTES)

762,00


