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CONSIDERACOES GERAIS

Este documento estabelece as condigdes e requisitos técnicos que deverdo ser
obedecidos pela CONSTRUTORA na execucdo dos servigos, €, em conjunto com o projeto,
Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a
substitui-las, servira de documento habil a acio da FISCALIZACAO.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com
a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto basico com
seu respectivo memorial, deste caderno de especificacdes e das condicdes locais onde serdo
executadas as obras.

Qualquer duvida sobre este caderno de especificacdes, ou ainda, sobre os detalhes
deste projeto basico e/ou planilhas, deverd ser discutida com a fiscalizacdo do
PROPRIETARIO com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no
cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na
execucdo da obra.

E obrigatério o controle tecnolégico das obras de pavimentagdo, devendo a
CONSTRUTORA apresentar o Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos

ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT.
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1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de identificacéo da obra - 1,50 x 2,00m

A placa de identificacdo da Contratada seguirad padrédo estabelecido pela Prefeitura de
Senhora do Porto, e seu posicionamento no local de execucao dos servicos ficara a cargo da
Fiscalizacdo da Prefeitura.

A contratada é responsavel pela manutengdo geral da placa, na ocorréncia de algum
dano e também de sua remoc&o no término dos servigos.

A placa deverd ser confeccionada em painel de chapa galvanizada, afixadas com
rebites e parafusos em estrutura metalica viga “U” de 27, enrijecida com metalon; pegas de
sustentacdo em eucalipto e acabamento em pintura automotiva com fundo anticorrosivo.

A manutencdo e conservacdo da placa, é de inteira responsabilidade da contratada.

O servico deste subitem serd medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentéria, e sera pago exclusivamente considerando a totalidade da execucéo

deste servigo.

1.2 - LOCACAO DE OBRA

Para iniciacdo dos servicos a contratada devera providenciar primeiramente a locacéo
de toda obra, principalmente dos muros de contencdo, da rede de drenagem e da
pavimentagé&o.

Apo6s locacdo, a mesma deverd ser avaliada e aprovada pela fiscalizacdo do
proprietario, ficando a contratada impedida de continuar o restante dos servicos sem a referida
aprovagéo.

O servico deste subitem também sera medido conforme a respectiva unidade
referenciada em planilha orcamentéria, e serd pago exclusivamente considerando a totalidade

da execucgéo deste servico.
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2 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Os servicos de execucdo das obras devem ser conduzidos por um Encarregado de
Obras, Engenheiro Civil e a Equipe de Topografia, que devem acompanhar constantemente 0s
servigos conforme previsto em planilha orgamentaria.

A administracdo local da obra serd medida e paga proporcionalmente aos servigos
executados no boletim de medi¢cdo mensal aferidos pela empresa e a fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal.
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3 - PAVIMENTACAO - PISO INTERTRAVADO

3.1 Escavacao horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de la
categoria com trator de esteira.
3.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana em leito

natural

Este servico sera utilizado o tipo de trator e a ldmina, considerando o tipo de trabalho
e 0 material a ser movimentado. Ap0s realizar o corte com a lamina do trator, o material
cortado serd posteriormente carregado com a pa carregadeira e transportado como caminhao
basculante de 10 m3 até o local de descarga.

Para a execucao destes servicos, poderdo ser utilizados 0s seguintes equipamentos:

- Trator de esteira, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina de 2,19
m3;-Pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso
operacional de 11632 kg;- Caminh&o basculante de 10ma3.

O servico destes subitens sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentéaria e sera pago exclusivamente considerando a totalidade da execucao do

Servico.
3.3 - Regularizacédo e compactacédo de subleito

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da via, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.
Para a execucdo da regularizacdo, poderao ser utilizados os seguintes equipamentos:
« motoniveladora pesada, com escarificador;
 carro-pipa distribuidor de agua;
« rolos compactadores dos tipos pé de carneiro, liso vibratério e pneumatico,
rebocados ou auto-propulsores;
« grade de discos;

* pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactagdo e mistura serdo escolhidos de conformidade com o

tipo de material na regularizagdo. Toda a vegetagdo e material organico, porventura existentes
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no leito da via, serdo removidos previamente. Ap0s a execucao de cortes ou aterros, operagdes
necessarias para atingir o greide de projeto, proceder-se-a a uma escarificacdo geral na
profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagdo, umedecimento ou aeragdo, compactacao e
acabamento. O grau de compactacdo deverd ser, no minimo, 100%, em relacdo a massa
especifica aparente seca, maxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal) e o
teor de umidade devera ser a umidade 6tima do ensaio citado + 2%.

O servico deste subitem sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentéria e serd pago exclusivamente considerando a totalidade da execugdo do

servigo do subitem.

3.4 - Execucéo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacao de solo
estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive solo,

escavagéo, carga e transporte.

Esta especificacdo aplica-se a execucdo de bases granulares constituidas de camadas
de solo estabilizado sem mistura de materiais. A procedéncia do material devera ser aprovada
pela fiscalizag&o.

Sé&o indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugdo da base:

« motoniveladora pesada, com escarificador;

« carro tanque distribuidor de agua;

« rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso, liso vibratério e pneumatico,
rebocados ou auto-propulsores;

 grade de discos;

« pulvi-misturador.

Além destes, poderdo ser usados outros equipamentos, desde que aceitos pela
fiscalizacdo. Compreende as operacOes de espalhamento, pulverizacdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista
devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds a
compactacao, atingir a espessura de 15 cm.

O servico deste subitem sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentaria e serd pago exclusivamente considerando a totalidade da execucdo do

servigo do subitem.
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3.5 - Transporte local com caminh&o basculante - da jazida até a Obra

Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serdo usados,
preferencialmente, caminhfes basculantes em ndmero e capacidade adequada, que
possibilitem a execugdo do servigo com a produtividade requerida.

O carregamento é feito por pas carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em cortes,
empréstimos ou ocorréncias de material destinados as diversas camadas do pavimento.

O caminho de percurso, tanto no caso de cortes como de empréstimos e jazidas, devera
ser mantido em condicGes de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador,
boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou
jazidas, os caminhos de percurso deverao ser, quando necessario, umedecidos e drenados com
a finalidade de evitar excesso de poeira ou formacao de atoleiros.

O material devera estar distribuido na bascula, de modo a ndo haver derramamento
pelas bordas laterais ou traseira durante o transporte. A descarga do material sera efetuada nas
areas e locais indicados pela fiscalizagdo, seja na constituicdo dos aterros, seja nos locais de
bota-fora ou deposito para futura utilizacdo, seja na pista para confeccao das diversas camadas

do pavimento.

3.6 Execucédo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x 25

cm, espessura 8 cm.

Ap0s a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base
(atividades ndo contempladas nesta composicdo), inicia-se a execuc¢do do pavimento
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente:

Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificagdo de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

Marcagéo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

Assentamento das pecas de concreto conforme o padréo definido no projeto;

Ajustes e arremates do canto com a colocagéo de blocos cortados;
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Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

Compactacdo final que proporciona o0 acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para
pavimentacao, pode ser utilizada tanto a areia quanto o po6 de pedra.

O servico deste subitem sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentéria e serd pago exclusivamente considerando a totalidade da execugdo do

servigo do subitem
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4 — SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1 - Fornecimento e colocacdo de meio-fio pré-moldado de concreto, 12x16,7x35

cm

O meio-fio pré-moldado sera para aplicacdo geral, conforme dimensdes do projeto e
apenas nos locais determinados e aprovados pela Fiscalizacdo da Obra. Os concretos
empregados deverao ser submetidos aos ensaios prescritos nas normas da ABNT.

Para aceitacdo das pecas pré-moldadas e apos a cura do meio-fio moldado “in loco”,
dever&o ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a NBR 7584/82.

O meio-fio serd medido pelo comprimento real, em metros, efetivamente executados,
de acordo com o projeto tipo padronizado, considerando-se o tipo pré-moldado. O reaterro
para escoramento preconizado no padrdo (largura minima de 1,00m), assim como o
movimento de terra necessario para a obtencdo do material para a sua constituicdo, serdo
considerados separadamente, conforme normas de medicédo e pagamento especificas para cada
Servico.

O meio-fio assentado rebaixado (caso de implantacdo em frente a garagens ou para
estabilizacdo de calcamentos poliédricos em greides muito inclinados), ndo sera considerado
em separado, devendo os quantitativos executados ser medidos e pagos como se fossem
executados conforme preconizado no padrao.

O servico deste subitem sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentaria e serd pago exclusivamente considerando a totalidade da execucdo do

servico do subitem.

4.2 - Execucéao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in

loco, feito em obra, acabamento convencional, ndo armado.

Apés a regularizagdo e nivelamento do terreno de camada granular, executa-se
montagem as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto

ainda fresco. Por ultimo, séo feitas as juntas de dilatacéo.
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DIARIOS DE OBRAS E ENSAIOS

A empresa responsavel pela execucdo dos servicos deverd manter o diario de obras a
disposicdo da fiscalizagdo devendo o mesmo constar todo o movimento diario da obra
inclusive quaisquer interferéncias ocorridas na obra. O diario de obras é o instrumento
utilizado pela fiscalizacdo para anotacdo e as consideracfes pertinentes a obra. O diario de
obras devera ser conforme modelo sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Devera ainda elaborar o relatério fotografico da obra constando todas as etapas da
mesma devendo as fotos serem datadas.

A empresa responsavel pela execucdo dos servicos devera apresentar 0s ensaios de
laboratdrios obedecendo os padrées do DNIT ou DER, sendo os custos por conta da
contratada. Os ensaios deverdo ser executados por laboratérios idéneos devidamente
registrados nos CREA-MG.

A liberacdo das medicOes, estardo condicionadas a apresentacdo dos itens acima
descritos (Diario de Obras- Relatorio Fotografico - Ensaios de Laboratério), devendo
obedecer as recomendacBes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Instrucéo
Normativa 09/2003 e seus complementos).

A execucdo de todos os servigos que compdem a obra objeto deverd obedecer as

Normas da ABNT em vigor, inclusive as das concessionarias locais.
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GENERALIDADE

Para a elaboracdo deste memorial, foram utilizados como base os cadernos de
encargos do SINAPI e SUDECAP.

Todos os servigos deverdo ser executados em rigorosa observancia com o projeto e
memorial descritivo, toda e qualquer alteracdo pleiteada pela empreiteira devera ser
apresentada por escrito a fiscalizacdo devidamente justificada e acompanhada de estudo
comparativo de custo e prazo de execucdo. Todos os materiais utilizados na obra deverao ser
de primeira qualidade.

Todos os servigcos executados, que ndo apresentarem condicGes satisfatorias, seja pelo
uso de material diferente do especificado ou por execucdo inadequada, devera ser refeito,
sendo de inteira responsabilidade da contratada.

Em caso de divida quanto a estas especificacbes e o projeto arquitetbnico, favor
consultar o Responsavel Técnico antes da execucéo.

Qualquer necessidade de alteracdo, acréscimo e/ou decréscimo de itens, a contratada
deverd comunicar a fiscalizacdo imediatamente, e ndo deverd executar 0sS servicos sem a
devida aprovacdo documental por parte da contratante.

Qualquer tipo de execucdo indevida, fora das normas técnicas vigentes, dos projetos e
planilhas licitadas serdo de responsabilidade da contratada, ficando a mesma obrigada a
refazer todos os servicos de adequacdo, sob pena de rescisdo contratual unilateralmente com

abertura de processo administrativo.

Cristian Robert da Silva Costa
Engenheiro Civil
CREA: MG 240.070/D



