COMPOSICAO DE CUSTOS

SERVICOS REVITALIZACAO DE GUARDA CORPO DE PONTE DE ACESSO AO CENTRO HITORICO E PONTE DA
CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO

13 REMOGAO DE GUARDA CORPO METALICO EXISTENTE Custo Total
SEINFRA | MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 20,61 5,37
SEINFRA MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 15,16 3,95

TOTAL 9,32

2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA Custo Total

SEINFRA ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I més 0,40 5439,75 2175,90

TOTAL [ 2175,90

3.2 GUARDA CORPO AGO FORJADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Custo Total

COTAGAO GUARDA CORPO DE ACO FORJADO - FORNECIMENTO m 1,00 780,00 780,00

SEINFRA | MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,61 20,61
SEINFRA MAO-AJD-040 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,16 7,58

TOTAL [ 808,19

4.3 POSTE DE ILUMINAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO Custo Total

COTAGAO POSTE AMAZONAS COM 01 GLOBO COM 1,14 M DE ALTURA unid 1,00 549,67 549,67

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA

SEINFRA OBR-VIA-435 MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TxKm 6,98 0,64 4,46
SEINFRA | MAO-OFC-075 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,61 10,30
SEINFRA [ MAO-OFC-035 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,83 4,16

TOTAL 568,59
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