
1.3 Custo Total 

SEINFRA MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 20,61 5,37

SEINFRA MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,261 15,16 3,95

9,32

2 Custo Total 

SEINFRA ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,40 5439,75 2175,90

2175,90

3.2 Custo Total 

COTAÇÃO GUARDA CORPO DE AÇO FORJADO - FORNECIMENTO m 1,00 780,00 780,00

SEINFRA MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,61 20,61

SEINFRA MAO-AJD-040 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,16 7,58

808,19

4.3 Custo Total 

COTAÇÃO POSTE AMAZONAS COM 01 GLOBO COM 1,14 M DE ALTURA unid 1,00 549,67 549,67

SEINFRA OBR-VIA-435
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
T x Km 6,98 0,64 4,46

SEINFRA MAO-OFC-075 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,61 10,30

SEINFRA MAO-OFC-035 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,83 4,16

568,59

Cristian Robert da Silva Costa 

Engenheiro Civil - 240.070 / D 

POSTE DE ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TOTAL 

REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO EXISTENTE

TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO DE GUARDA CORPO DE PONTE DE ACESSO AO CENTRO HITÓRICO E PONTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

TOTAL 

GUARDA CORPO AÇO FORJADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

TOTAL 


