
OBRA: DATA-BASE Planilha BDI

LOCAL : CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO  - MG jan-22 34,27%

ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANT.

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$)

VALOR 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-16660 SEINFRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, 

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, 

EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 3,00              201,25           270,21             810,63                     

1.2 IIO-SIN-015 SEINFRA SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H = 75 CM m 6,00              37,21             49,96               299,76                     

1.3 CPU REMOÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO EXISTENTE m 92,00            9,32               12,51               1.150,92                  

2.261,31                  

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 CPU ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 2,00      2.175,90        2.921,58          5.843,16                  

5.843,16                  

3 GUARDA CORPO 

3.1 SEE-EST-010 SEINFRA
PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE 

EXTERNA , INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA - CORPO NAS CIRCULAÇÕES
m³ 3,62              2.570,05        3.450,80          12.483,61                

3.2 CPU GUARDA CORPO AÇO FORJADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m 92,00            808,19           1.085,15          99.833,80                

3.3 ED-9917 SEINFRA PINTURA EM PILARETE DE CONCRETO m² 78,74            22,92             30,77               2.422,70                  

3.4 PIN-ZAR-006 SEINFRA
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
m² 115,00          9,63               12,93               1.486,95                  

116.227,06              

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

4.1 ELE-ELE-005 SEINFRA
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 221,40          13,22             17,75               3.929,85                  

4.2 ELE-CAB-235 SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 

450/750V -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

m 442,80          4,19               5,62                 2.488,53                  

4.3 ELE-REL-010 SEINFRA
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220 V COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1800 VA, 

INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO 
unid 3,00              38,55             51,76               155,28                     

4.4 CPU POSTE DE ILUMINAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO unid 38,00            568,59           763,44             29.010,72                

35.584,38                
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5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.1 LIM-GER-005 SEINFRA LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 100,000        5,17               6,94                 694,00                     

5.2 PLA-ALU-005 SEINFRA PLACA DE INAUGURAÇÃO 60 x 40 cm unid 1,00              616,99           828,43             828,43                     

1.522,43                  

161.438,34         

SENHORA DO PORTO, 02 DE MAIO DE 2022.

SUBTOTAL ITEM 5

ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 240.070/D

 1) OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PLANILHA E CRONOGRAMA EM ANEXO. 

TOTAL DA PLANILHA

Responsável Técnico

CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA 

OBSERVAÇÕES: 


