PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

: 8
\@’Xfy PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA: SERVICOS DE REVITALIZAQAO DE PINTURA DA IGREJA MATRIZ E IGREJA DE SAO JOSE DO JACARE DO MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO DATA-BASE Planilha BDI
LOCAL : |MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO - MG mar-22 Desonerada 32,50%
VALOR VALOR
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE| QUANT. [ UNITARIO | UNITARIO \é%ﬁig?&;
(R$) COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,

11 ED-16660 | SEINFRA |[EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m?2 3,00 206,56 273,69 821,07
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
13 LIM-CER-005 | SEINFRA |LAVAGEM DE TELHA CERAMICA m?2 560,00 5,79 7,67 4.295,20
SUBTOTAL ITEM 1 5.116,27
2 PINTURA EXTERNA

PINTURA ACRILICA TIPO PREMIUM EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE

_ ~ b L 2
2.1 PIN-ACR-005 | SEINFRA e\ 00 ) Coil 1CO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m 1.019,60 12,80 16,96 17.292,41
PINTURA ESMALTE, TIPO PREMIUM, EM ESQUADRIA E ESTRUTURAS DE MADEIRA,
2.2 PIN-ESM-015 [ SEINFRA [DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE m2 260,55 20,36 26,97 7.027,03
MASSA A OLEO
] PINTURA ACRILICA EM TELHAMENTO, TIPO PREMIUM, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE )
23 CPU " |SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m 560,00 1457 19.30 10.808,00
SUBTOTAL ITEM 2 35.127,44
3 RECONSTRUCAO DO BEIRAL DA TORRE PRINCIPAL
3.1 - [ cPu_ |RECONSTRUCAO DE BEIRAL DE MADEIRA (LARG 30 CM) m 8,00 | 89,92 | 119,14 953,12
SUBTOTAL ITEM 3 953,12
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
4.1 | LIM-GER-005| SEINFRA [LIMPEZA GERAL DA OBRA m2 150,000 5,85 7,75 1.162,50
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, PARA MOLDURA NA PAREDE INTERNA,
42 | VID-TEM-010| SEINFRA [INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGCAO COM GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA m2 3,000 198,95 263,60 790,80
NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
SUBTOTAL ITEM 4 1.953,30
OBSERVAGOES:
1) OS SERVICOS SERAO EXECUTADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAQGES, PLANILHA E CRONOGRAMA EM ANEXO.
2) AS CORES DAS TINTAS DEVERAO SER SEMELHANTES AS CORES JA EXISTENTES
TOTAL DA PLANILHA 43.150,13

SENHORA DO PORTO, 04 DE MAIO DE 2022.

Responsavel Técnico
CRISTIAN ROBERT DA SILVA COSTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 240.070/D




