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CONSIDERACOES GERAIS

Este documento estabelece as condi¢bes e requisitos técnicos que deverdo ser
obedecidos pela CONSTRUTORA na execucdo dos servigos, €, em conjunto com o projeto,
Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a
substitui-las, servira de documento habil a agio da FISCALIZACAO.

A CONSTRUTORA, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com
a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto basico com
respectivo memorial, deste caderno de especificacbes e das condigdes locais onde serdo
executadas as obras. Deste modo, a visita técnica para participacdo do processo licitatorio, a
fim de que a mesma obtenha o conhecimento pleno do local a ser realizado as obras é
indispensavel. Tal acdo se faz necessaria uma vez que trata-se de uma area com acesso
limitado de veiculos automotores, além de constante utilizacdo de populares.

Qualquer duvida sobre este caderno de especificagdes, ou ainda, sobre os detalhes
deste projeto basico e/ou planilhas, deverd ser discutida com a fiscalizacdo do
PROPRIETARIO com antecedéncia minima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no
cronograma contratual.

A CONSTRUTORA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral
responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e servicos a serem adotados na
execucdo da obra.

E obrigatorio a entrega dos diarios de obras, bem como dos relatdrios fotograficos com
relacdo e registro fotografico de todas as etapas realizadas na obra.
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SERVICOS PRELIMINARES

Placa de identifica¢do da obra - 1,50 x 3,00m

A placa de identificacdo da Contratada seguirad padréo estabelecido pela Prefeitura de
Senhora do Porto, e a indicacdo do seu posicionamento no local de execugdo dos servicos
ficara a cargo da Fiscalizacdo da Prefeitura.

A contratada é responsavel pela manutencdo geral da placa, na ocorréncia de algum
dano e também de sua remoc&o no término dos servigos.

A placa deverd ser confeccionada em painel de chapa galvanizada, afixadas com
rebites e parafusos em estrutura metalica viga “U” de 2”, enrijecida com metalon; pecas de
sustentacdo em eucalipto e acabamento em pintura com fundo anticorrosivo.

O servico deste subitem sera medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentaria e sera pago exclusivamente considerando a totalidade da execucéo

deste servico.
Limpeza de terreno e desassoreamento das piscinas

A limpeza do terreno se dara por meio de capina e rogada manual, das areas de
vegetacdo existentes.

A capina manual é uma rocada realizada manualmente com enxada ou outro
instrumento cortante e é aplicada a pequenas areas em locais de dificil acesso, ou onde se faz
inconveniente 0 uso de maquinas. Ja a rocada mecanizada devera ser executada nas demais
areas com vegetacdo acima de 15 cm.

O desassoreamento das piscinas devera ser executado com maxima cautela, a fim de
ndo danificar a estrutura. Devera ser realizado preliminarmente, com apoio da equipe da
prefeitura municipal, uma contencdo provisoéria a fim de barrar o grande volume de agua que

desce nas piscinas obrigando-a a escoar pelo “ladrao” lateral existente. Este servigo devera ser

executado preferencialmente em periodos de seca.
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DEMOLICOES E REMOCOES

Os locais de demolicdes e remogOes de materiais deverdo ser executados conforme
indicacdo de planilha, memoria de célculo e projeto.

Todos os materiais demolidos/removidos nédo reaproveitaveis, deverdo ser empilhados
e preparados para o transporte, até o local de bota fora indicado pela prefeitura municipal. Ja
0s materiais reaproveitaveis, deverdo ser afastados, empilhados e estocados em local indicado
pela prefeitura, para futuro reaproveitamento.

Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura e retirar todas as
cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido. Executar o servico de modo
cuidadoso para se preservar a integridade dos materiais a serem reaproveitados. Manter ainda
a cautela para ndo atingir as areas que ndo sofrerdo demolicéo.

O uso de EPI’s e EPC’s exigidos para a atividade, é indispensavel.

O servico deste subitem serd medido conforme a respectiva unidade referenciada em
planilha orcamentéria e serd pago exclusivamente considerando a totalidade da execucdo de
todo o servico.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

Foram previstos em planilha orcamentaria itens de alvenaria, chapisco e
reboco/embogo para areas de recomposicdo degradacdo ou depredacdo. Os locais que serdo
restaurados estardo indicados em planilha orcamentaria e memoria de calculo.

Para revestimento ceramico, foram previstos a substituicdo nas areas de banheiro, area
livre, cozinha, bar e piscina infantil.

A troca do contrapiso esté previsto na area livre e piscina infantil. Nas demais areas o
mesmo devera permanecer. Apds a demolicdo do revestimento, se for identificado avarias no
contrapiso/embogo que impendem a sua reutilizag&o, tal situagdo deverd ser comunicado
imediatamente a fiscalizacdo, antes do prosseguimento dos servigos.

Na piscina infantil, antes da execucdo do revestimento, devera ser aplicado
impermeabilizante a fim de conter a umidade. Deveré ser utilizado ainda rejunte especial para

areas molhadas/piscinas.
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PAVIMENTACAO

Conforme indicacdo de planilha orcamentaria, fora previsto a remocdo das pedras
portuguesas da area frente ao bar com reaproveitamento das mesmas. Deste modo, a remog&o
deve ser realizada com maximo cuidado, com o intuito de garantir a inteireza das pedras.

Para as pedras ndo passiveis de reaproveitamento, estas deverdo ser substituidas.

O passeio existente frente bar/banheiro, devera ser demolido na sua integralidade e
refeito conforme indicagdo de planilha. Esta previsto também, quantitativo para recomposi¢éo

dos passeios de concreto existentes em torno das piscinas.
GUARDA CORPO

Na obra em questdo, existem dois tipos de guarda corpo, que deverdo ser
reaproveitados e restaurados.

Para o guarda corpo de madeira, devera ser realizado a substituicdo dos postes e das
réguas de madeira ndo possiveis de reaproveitamento. Ao final da substitui¢do, todas as pecas
deverdo ser restauradas e pintadas conforme previsto em planilha orcamentéaria.

Para o alambrado do campo de areia existente, fora previsto quantitativo de

substituicdo de toda tela.
COBERTURA

Este item prevé a substituicdo das telhas quebras da sacada e do quiosque. Deverao ser
substituidas somente as telhas que estdo danificadas e/ou quebradas, por telha de formato
similar.

Né&o fora previsto a troca do engradamento, visto que 0 mesmo se encontra em bom

estado de conservagéo.
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PINTURA

Neste item fora previsto pintura de toda a estrutura da obra sendo paredes, tetos,
guarda corpo (postes e réguas de madeira), guarda corpo metélico, esquadrias de ferro e de
madeira.

A pintura devera ser executada com maximo cuidado, a fim de evitar respingos e mal

acabamento.
ELETRICA

Devido a ndo existéncia e depredacdo de rede elétrica, a mesma devera ser executada
integralmente em toda a estrutura do parque, com substituicdo de todos os itens néo
reaproveitaveis.

As luminarias dos postes, deverdo ser todas substituidas por luminarias de LED.
SERVICOS COMPLEMENTARES

Ao final da obra, o piso do terraco devera ser integralmente limpo com lavacao a jato.
Além deste, a obra devera ser entregue totalmente limpa, sem restos de materiais, sobras e
rejeitos de obra. Qualquer falha na limpeza indicado pela fiscalizagdo, esta devera ser refeita
nos moldes indicados.

A placa de inauguracdo devera ser apresentada previamente a prefeitura para

aprovagdo do texto. A mesma deverd ser instalada em local visivel, indicado pela fiscalizag&o.
DIARIOS DE OBRAS E ENSAIOS

A empresa responsavel pela execucdo dos servigos devera manter o diério de obras a
disposicdo da fiscalizagdo devendo o mesmo constar todo o movimento diario da obra
inclusive quaisquer interferéncias ocorridas na obra. O diario de obras é o instrumento
utilizado pela fiscalizacdo para anotagdo e as consideracfes pertinentes a obra. O diario de

obras devera ser conforme modelo sugerido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas



ey
\f PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO - MG

Gerais. Devera ainda elaborar o relatério fotografico da obra constando todas as etapas da
mesma devendo as fotos serem datadas.

A liberacdo das medicOes, estardo condicionadas a apresentacdo dos itens acima
descritos (Diario de Obras- Relatorio Fotografico - Ensaios de Laboratério), devendo
obedecer as recomendacGes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (Instrucéo
Normativa 09/2003 e seus complementos).

A execucdo de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as

Normas da ABNT em vigor, inclusive as das concessionarias locais.
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GENERALIDADE

Para a elaboragdo deste memorial, foram utilizados como base os cadernos de
encargos do SINAPI e SEINFRA.

Todos os servicos deverdo ser executados em rigorosa observancia com o projeto e
memorial descritivo, toda e qualquer alteracdo pleiteada pela empreiteira deverd ser
apresentada por escrito a fiscalizacdo devidamente justificada e acompanhada de estudo
comparativo de custo e prazo de execucdo. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser
de primeira qualidade.

Todos os servicos executados, que ndo apresentarem condicOes satisfatorias, seja pelo
uso de material diferente do especificado ou por execugdo inadequada, devera ser refeito,
sendo de inteira responsabilidade da contratada.

Em caso de duvida quanto a estas especificacbes e o projeto arquitetbnico, favor
consultar o Responsavel Técnico antes da execucao.

Qualquer tipo de execucdo indevida, fora das normas técnicas vigentes, dos projetos e
planilhas licitadas serdo de responsabilidade da contratada, ficando a mesma obrigada a
refazer todos os servicos de adequacdo, sob pena de rescisdo contratual unilateralmente com

abertura de processo administrativo.

Cristian Robert da Silva Costa
Engenheiro Civil
CREA: MG 240.070/D



