
2 Custo Total 

SEINFRA ED-21776 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 0,20 8.822,07 1764,41

1764,41

6.3 Custo Total 

SEINFRA ED-51159

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 

NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

m² 1,00 269,92 269,92

SEINFRA ED-9199 	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,65 19,72 12,81

282,73

6.3 Custo Total 

SEINFRA ED-51159

VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA 

NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 

CAIXILHO/PERFIL

m² 1,00 269,92 269,92

SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 

UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR.

un 0,40 226,66 90,66

SEINFRA ED-9199 	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,70 19,72 13,80

374,38

Cristian Robert da Silva Costa 

Engenheiro Civil - 240.070 / D 

PORTA DE VIDRO (PORTA PRINCIPAL)

TOTAL 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM UNIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENHORA DO PORTO.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

TOTAL 

JANELAS DE VIDRO

TOTAL 


